

1921-12-09

AUTHOR/KEY FIGURE

Theodor Wählin

FACTS

Document type:

Note

Sender's location:

Lund

Archive:

Mappe 148 nr. 29

LUNDS DOMKYRKAS
BYGGNADSKONTOR

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 148 Nr. 39

9/12 1921

SUMMARISK BESKRIFNING

FÖR BYGGNADS- OCH ANDRA NÖDIGA FÖRARBETEN

I SAMMANHANG MED DEN FÖRESLAGNA

MÅLNINGEN AF DOMKYRKANS

APSISHVÄLF

—
St

SUMMARISK BESKRIFNING
FÖR BYGNADS- OCH ANDRA NÖDIGA FÖRARBETEN
I SAMMANHANG MED DEN FÖRESLAGNA
MÅLNINGEN AF DOMKYRKANS
APSISHVÄLF

1. Ställningsarbeten och skyddsanordningar.

I hufvudsaklig Öfverensstämmelse med lämnad ritning uppföres ställning och en 3,6 meter hög inhägnad af platsen därnär.

Resvirket jämte sträfvor och underslag göres af biladt virke af vanlig behuggning, och skall byggnadsentreprenören ansvara för dess tillräckliga styrka både hvad dimensioner och sammansättningar angår. Inhägnaden göres af hyfladt virke. Golfläggningarna af fyrsågade bräder. Tre stycken större och två mindre lösa bockar jämte ställningsbräder därtill, sex stycken pallar eller lådor af varierande storlekar samt två stycken bord för materialier m.m. levereras enligt framdeles uppgifna mått. Stegarne göras stadiga och af hyfladt virke. Nödiga järnbeslag skola anbringas, däribland äfven en del krokar för uppläggande af löstagbara bröstvärnsläkten.

Innanför inhägnaden i koret belägges kalkstensgolvet med papp och ett fullt täckande lag af kantskurna bräder. Korstolarne innanför inhägnaden förses med ett fullt pålitligt skyddstak. Stora bronsljusstaken inklädes med stadiga väggar och tätt och pålitligt tak. Inhägnadens dörr förses med kammarlås och bästa yale-lås, till hvilken tre nycklar aflämnas.

Skulle hvalfvets ombyggande påfordras, skall ställningen vederbörligen förstärkas och ett kraftigt bjälklag och ett fullkomligt tätt golf af dubbelt brädlag med mellanlagd papp inläggas å den strax under hvalvets anfangslist liggande ställningsstöten. En tät vägg af liknan-

de konstruktion uppföres från nämnda golfhöjd med anslutning till tribunbågen, så att damm och kyla ej må intränga i kyrkan. För ombyggnadsarbetet skall uppgången till ställningen anläggas genom ett af absidens fönster, hvars järn- och glasparti uttages och efter slutadt arbete i helfärdigt skick åter insättes. Trappuppgången från fönstret upp till ställningens golf skall göras fullt tät på samma sätt som förutnämnda golf och vägg. Arbetsplatsen utanför kyrkan skall förses med snygg inhägnad.

2. Murnings- och isoleringsarbeten.

Alternativ I.

Putsen å nuvarande hvalfvets undersida afknackas, fogarne urkratsas och hvalfytan borstas, så att den blir fullt ren. Där absishvalvet ofvanför fönstren är sprucket, uthuggas minst tre tegelskift till tillräckligt djup (minst $\frac{1}{2}$ sten), hvarefter öfver hvarje fönster fyra stycken $\frac{3}{4}$ " fyrkantjärn, vridna och i ändarne omböjda, hvilka noggrannt rengjorts och cementbestrukits, och som äro så långa, att de sträcka sig minst 1 meter på hvarje sida om sprickorna, inläggas och omsorgsfullt kringstampas med stark cementbetong.

Å absishvalfvets öfersida och å påmurningens plana öfre yta borthugges all lös puts, och ny puts anbringas å de renhuggna ställena. Då lagningarne väl torkat, bestrykes hvalfvets och påmurningens överdida samt absisringmurens innersida tre gånger med adiodon af kvalite, som af arkitekten godkännes.

Därefter pålägges å hjässpartiet, där hvalvet är enkelt, en 75 m/m tjock isolering af i vatten utträdd kieselgur, hvilken, sedan den torkat, skyddas med ett 75 m/m tjockt betonglager. Sedan denna betong väl bundit och torkat, bestrykes äfven den tre gånger med adiodon, och samtliga adödonstrukna ytor putsas med starkt, poresitblandadt cementbruk. Hvalfvets undersida grofputsas enligt delgifna, af muraremästare Jensen i Viborg uppsatta föreskrifter, och finputsning för profmålning anbringas.

Alternativ II.

Hela det nuvarande hvalvet rivas, och nytt hvalf, bestående af två, från hvarandra fullt fristående hvalfkappor, uppföres.

De nya hvalfkapporna skola göras af ren halfkupoltyp i hufvudsaklig öfverensstämmelse med bifogad skissritning, hvarvid främdeles uppgjorda konstruktionsritningar noggrannt skola följas. Bådadera hvalfkappan skall, såsom i nämnda skissritning angifves, uppföras på ett vederlag af kraftigt armerad betong, som vid båda ändpartierna stadigt

NB

Alternativ A.

Sedan profinmalningen utförts, och då den slutliga mosaik- eller freskomålningen skall verkställas, skall byggnadsentreprenören hålla ständigt tillgänglig handräkning enligt följande alternativa bestämmelser:

Vid mosaikarbetets utförande bör en kunnig och pålitlig murare ständigt vara tillstädes för att vid anfordran bortknacka den del af profmålningen, hvars utförande i mosaik är omedelbart förståeligt, samt för öfrigt tillhandagå mosaikarbetarne med handräkning m.m. enligt närmare order af den ledande konstnären. Mosaikarbetet beräknas komma att draga en tid af c:a sex månader. 18

Vid freskomålning skall en kunnig och pålitlig murare ständigt vara tillstädes för bortknackning af anvisadt parti af konceptmålningen och för freskoputsens anbringande på samma parti. En handlangare bör därjämte närvara för handräkning dels åt muraren, dels också åt de arbetande konstnärerna. Freskomålningsarbetet beräknas draga en tid af c:a sex månader. Freskoputsen, som skall tillredas noggrant enligt de af muraremästare Jensen från Viborg uppsatta bestämmelserna, skall levereras af byggnadsentreprenören.

Yttersidan af inbågningen inne i koret oljemålas i grå färgton.
På den i höjd med hvalfvets anfangslist liggande ställningsstöten upphänges ett draperi i två halfter, upphängt med krokar på ett kraftigt järnrör och anordnadt med dragsnören, så att det kan skjutas undan åt båda sidor. Draperiets längd (höjd) blir c:a 8,5 meter och dess sammanlagda bredd c:a 12 meter. Däröfvanför fästes på den i tri-

Efter målningsarbetets slutliga färdigställande skall ställningen försiktigast sätt nedtagas och alla skyddsanordningar och inbågningar aflägsnas, hvarvid virket blir vederbörande entreprenörs egendom.

Fullständig och noggrann rengöring skall efter arbetets avslutande verkställas af byggnadsentreprenören.

1921.

Kirkelige handlinger kan
sætte arbejdet mest
foran. Missionen begynder i mængden
derfor har jeg sat den først, nu følger
et kirkeligt arbejde som vil kunne hjælpe
arbejdet.